

山西省水利厅 2022 年 7（至）12 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将山西省水利厅 2022 年 7（至）12 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	是否面向中小企业采购	备注
1	农村供水保障“互联网+监管”	采购标的名称：农村供水保障“互联网+监管”项目。 采购标的需实现目标或任务： 一、按照数据接入流程，对未完成村级水表用水数据接入的县（市、区）开展现场对接及技术指导，完成数据接入工作。二、以接入的村级水表用水数据为基础，对每日供水情况进行分析，实现问题故障发现和预报预警，并将预警信息以短信方式发送给“三个责任人”进行提醒，督促问题解决。三、进行信息采集、填报，更新完善农村供水工程基础数据，实现移动端随时查询，电脑端数据导出等。 采购标的数量：1 项。 采购标的质量、安全要求：完成实施任务，达到验收条件，确保数据安全。 采购标的时限：2022 年 11 月底前完成。 不允许联合体投标。	100	2022 年 7 月	是	
2	中部引黄工程县域配套项目优化调整报告	采购标的名称：中部引黄县域配套项目优化调整报告； 采购标的需实现的主要功能或者目标：中部引黄县域配套项目是实现中部引黄水向贫困区供水的最后“一公里”，受投资、政策、工程衔接和水资源配置方案等因素影响，县域配套项目建设进度缓慢，为充分发挥中部引黄供水效益和实现黄河流域生态保护与高质量发展要求，编制《中部引黄县域配套项目优化调整报告》，对县域配套工程提出优化调整的意见和建议。 采购标的数量：1； 采购标的需满足的质量：通过山西省水利厅组织的专家技术评审； 采购标的时限：2022 年 10 月 分标数量：1； 不允许联合体投标。	56	2022 年 9 月	否	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具

体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

山西省水利厅

2022 年 7 月 21 日